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Lettera di Invito 

Procedura per appalto opere impiantistiche, da effettuarsi in ambito PNRR - Missione 5 - 

Componente 2 - sotto-componente 1, su immobile sito in Corso Sicilia 53. 

Scadenza presentazione offerte 22/04/2024 ore 23:59 
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1- Premessa 
 

Con l’Accordo di Collaborazione e disciplinare di Messa in disponibilità degli immobili (Allegato 1 – Adc e 

Allegato 2 – Messa a disposizione), nell’ambito della co-progettazione relativa alla linea di investimento 1.2 

“Percorsi di autonomia per persone con disabilità” di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, 

Componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sotto componente 1 “Servizi 

sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la città di Torino 

ha affidato in concessione 20ennale all’ATI Esserci SCS e Paradigma SCS l’immobile in Corso Sicilia 53, già 

destinato ad attività per persone con disabilità, in un centro a sostegno di soggetti fragili ma pronti ad 

affrontare un progetto di autonomizzazione. 

Una commissione interna stabilita dall’ATI effettuerà la scelta degli operatori economici, secondo gli 

scaglioni di importo dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023, e quindi tramite procedura 

negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 

individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, adottando procedure 

ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici (pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di 

trattamento, concorrenza, risultato). 

La procedura avviene quindi attraverso una valutazione condotta da una commissione interna 

appositamente istituita, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

La procedura si concluderà il 22/04/2024 alle 23:59. 

Stazione appaltante:  
 

 Esserci Cooperativa Sociale  

o Sede amministrativa Via della Consolata n. 8, 10122 Torino;  

o P. IVA 05177770012; C. F. 97519050013;  

o Tel. 011 06 58 890;  

o Posta elettronica ordinaria: esserci@esserci.net  

o Posta elettronica certificata: cooperativaesserci@pec.it  

o Sito Internet: https://www.esserci.net   

 Cooperativa Sociale Paradigma scs onlus  

o Sede amministrativa Corso Stati Uniti 11/H, 10128 Torino;  

o P. IVA 05396780016;  

o Tel: 011 56 31 562;  

o Posta elettronica ordinaria: segreteria@cooperativaparadigma.it   

o Posta elettronica certificata: cooperativa.paradigma@pec.it   

Luogo di esecuzione dei lavori: Corso Sicilia n. 53, 10133 Torino 

mailto:esserci@esserci.net
mailto:cooperativaesserci@pec.it
https://www.esserci.net/
mailto:segreteria@cooperativaparadigma.it
mailto:cooperativa.paradigma@pec.it
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Responsabile del procedimento  
 

Responsabile del procedimento è una commissione composta da: 

- Roberto Aluffi, Responsabile Amministrativo Cooperativa Esserci; 

- Roberto Vendrame, Program Manager Disabilità, Malattie Degenerative e Invalidanti di Cooperativa 

Esserci; 

- Jacopo Tabellini, funzione Acquisti Cooperativa Esserci; 

- Gabriele Tosso, Direttore Paradigma scs; 

- Studio De Agostini – Vagnarelli, in qualità di progettisti e direzione lavori; 

La commissione ha istituito una mail dedicata per la ricezione delle offerte (e delle FAQ come esplicitato in 

seguito): 

- futuroprossimo@esserci.net  

 

2- Oggetto dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi sull’edificio in Corso Sicilia 53, ed in particolare dei lavori 

a corpo per gli impianti come raggruppati di seguito: 

- Idraulico - bagni e cucine 

o Materiale bagni 

o Punti idraulici bagni 

o Punti idraulici cucine 

o Punti idraulici lavatrici 

o Piani induzione 

- Riscaldamento 

o Termosifoni 

o UTA 

o Ventilconvettori 

o Caldaie 

- Impianto Elettrico 

o Punto elettrico 

o Punto TV 

o Quadro alloggio 

o Progetto e certificazioni 

o Rispondenza generale 

o Verifiche funzionali e ripristini generali 

mailto:futuroprossimo@esserci.net


 

 
 

4 

o Impianto dati 

o Impianto TV 

- Illuminazione 

o Lampade 

- Fotovoltaico 

o Materiale 

Il presente appalto è composto da un unico lotto comprendente i suddetti capitoli, inerenti alle opere 

impiantistiche sulla palazzina di Corso Sicilia 53. 

In Allegato 3 – Elenco lavori impiantistici (Pdf ed Excel) trovate un elenco dettagliato dei lavori necessari. 

Per formulare un’offerta è necessario compilare l’Excel con il prezzo relativo ad ogni elemento, riportando 

nel punto 3 – Riepilogo Offerta della presente lettera gli importi dei subtotali per ogni macrovoce e il totale 

dell’offerta economica. 

L’impresa aggiudicatrice sarà poi tenuta a fornire gli schemi costruttivi degli impianti, sulla base del 

progetto. 

Il presenta appalto rappresenta il secondo lotto di lavori affidati ad imprese esterne, per interventi sulla 

palazzina di Corso Sicilia 53. Il primo lotto è stato gestito tramite procedura analoga e già avviata, e a titolo 

informativo riguarda interventi sulla palazzina, riassunti come segue: 

- Piano 1 (realizzazione di 5 alloggi) 

- Piano rialzato 

- Piano interrato 

- Copertura 

In Allegato 4 - Capitolato di gara imprese trovate ulteriori dettagli sui lavori edili per cui è già stata istituita 

una gara (l’allegato viene richiamato nella macrovoce Idraulico - bagni e cucine in Allegato 3). 

  

Informazioni generali  
 

Il documento di riferimento per la formulazione dell’offerta è la griglia Elenco lavori impiantistici previsti, 

allegata alla presente lettera (Allegato 3). L’impresa assuntrice dei lavori dovrà compiere tutte le opere 

affinché le varie parti risultino eseguite secondo la perfetta regola dell'arte. Si dovranno impiegare 

materiali della migliore qualità dei quali l’Impresa dovrà fornire le relative certificazioni. Tutte le opere 

descritte, si intendono comprensive di ogni assistenza, di ogni fornitura ed opera accessoria, nonché 

dell'allontanamento, il carico ed il trasporto di macerie e materiali di risulta alle pubbliche discariche e 

relativi oneri economici (per bollettini, tasse, ecc.). 

La valutazione dell'offerta delle opere da realizzare deve essere effettuata dall’Impresa correttamente e a 

suo totale rischio. Al fine di evitare esuberi ed imprevisti rispetto all'importo totale delle opere l’Impresa 
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dovrà, oltre ad esaminare attentamente il presente documento, effettuare sopralluoghi in sito, misurazioni 

preventive, campionature, ecc., anche per verificare le superfici e quantità riportate nel Computo. 

L'importo dei lavori indicati nel computo è da considerare a corpo. In caso di variazione di lavori in corso 

d'opera o laddove necessario uno scorporo dei prezzi individuati, per le valutazioni della variazione dei 

prezzi unitari si farà riferimento ai prezzari ufficiali già utilizzati per il Computo. 

Per le opere specialistiche l’Impresa dovrà avvalersi di operatori qualificati anche esterni i cui nominativi 

dovranno essere preventivamente segnalati alla Proprietà ed al Direttore dei lavori. Si intende sempre 

compresa la fornitura, lavorazione e posa in opera; nessun onere escluso per dare il manufatto 

perfettamente realizzato a regola d’arte.  

Saranno a carico dell’Impresa gli oneri derivanti dall’eventuale occupazione del Suolo Pubblico, nonché 

l'espletamento di tutte le procedure amministrative, presso i competenti uffici municipali, per 

l'ottenimento delle concessioni relative. Precisiamo che il suolo da occupare è la porzione di marciapiede di 

fronte allo stabile sito in Corso Sicilia 53. 

 

3- Riepilogo importi e Offerta Impresa 
 

LAVORI A CORPO  

 

MACROVOCE OFFERTA ECONOMICA 

Idraulico - bagni e cucine €____________________________________________________________ 

Riscaldamento €____________________________________________________________ 

Impianto elettrico €____________________________________________________________ 

Illuminazione €____________________________________________________________ 

Fotovoltaico €____________________________________________________________ 

TOTALE €____________________________________________________________ 
 

Gli importi si intendono IVA esclusa. 

Come riferimento, in Allegato 3_Elenco lavori impiantistici_Sicilia 53 trovate elenco dettagliato dei lavori 

impiantistici previsti, stilato da progettisti e direzione lavori. L'impresa è libera di fare un'offerta in base alle 

proprie valutazioni e competenze, pur rispettando i requisiti tecnici e di qualità richiesti. 
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4- Termini per sopralluogo e presentazione offerta – Programma e termine esecuzione 

lavori – Pagamenti 
 

I sopralluoghi (obbligatori per partecipare alla selezione) andranno concordati con la commissione 

responsabile del procedimento. Ricordiamo che la presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata entro 

il 22/04/2024 alle 23:59.  

Proponiamo due date per i sopralluoghi:  

- 1) 03/04/2024 

- 2) 10/04/2024 

Gli orari degli appuntamenti nelle suddette giornate saranno da concordare con la commissione 

responsabile del procedimento tramite la mail futuroprossimo@esserci.net . 

Siamo aperti a considerare una terza data, specificamente un martedì o un mercoledì, che possa essere più 

conveniente per le imprese interessate. Vi invitiamo quindi a suggerire eventuali alternative che rientrino in 

queste giornate. 

 

Programma esecuzione lavori 
 

Prima dell’inizio dei lavori l’esecutore ha l’obbligo di presentare il programma di esecuzione dei lavori, in 

cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 

nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.  

La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è di 5 (cinque) mesi a partire dalla data di inizio dei lavori, 

coerentemente con la durata dei lavori Edili espressi in Allegato 4. 

Vi preghiamo di considerare attentamente questa tempistica nel valutare la vostra disponibilità e 

nell'elaborare la vostra proposta e il relativo programma di esecuzione lavori. 

Il programma dovrà essere approvato dalla direzione lavori e dalla commissione Responsabile del 

Procedimento entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 

direzione lavori si pronunci il programma s’intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 

evidentemente incompatibili. Il programma presentato dall’esecutore può essere modificato o integrato 

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione 

dei lavori ed in particolare:  

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

mailto:futuroprossimo@esserci.net
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b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 

o ritardi della Stazione committente;  

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 

le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società 

o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui 

beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie 

alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;  

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;  

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 

coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 

aggiornato. 

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui al punto 5 della presente lettera di invito. 

Pagamenti 
 

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 10 %, da 

corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di 

consegna dei lavori in via d’urgenza. 

I successivi pagamenti verranno effettuati in base allo Stato di Avanzamento Lavori, considerati come 

segue:  

- 30% di completamento dei lavori: pagamento del 20% del totale concordato; 

- 60% di completamento dei lavori: Pagamento del 30% del totale concordato; 

- 90% di completamento dei lavori: Pagamento del restante 30% del totale concordato; 

- Il saldo del 10% del totale sarà trattenuto fino a un mese dalla fine dei lavori: questo importo sarà 

rilasciato dopo il collaudo finale, per garantire che la consegna dell'immobile avvenga con tutte le 

componenti funzionanti e conforme alle specifiche richieste; 

Vi preghiamo di prendere visione di questi termini e di tenerli in considerazione nella formulazione della 

vostra proposta. 
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5- Schema di Applicazione Penali per Ritardo 
 

Premessa: è riconosciuto che il rispetto dei tempi concordati è essenziale per il successo del progetto edile. 

È quindi stabilito che il ritardo nei lavori oltre il termine stabilito nel contratto comporterà l'applicazione di 

penali.  

Definizione del Ritardo: Il ritardo nei lavori è definito come il mancato completamento di una fase o 

dell'intero progetto entro il termine concordato nel contratto. 

Penali per Ritardo: In caso di ritardo nei lavori, il contraente è tenuto a versare una penale giornaliera 

calcolata come percentuale del valore totale del contratto. 

La percentuale di penale giornaliera è fissata al 2.5% del dell’importo a saldo (10% dell’offerta). 

La penale sarà calcolata per ogni giorno di ritardo oltre il termine concordato fino al raggiungimento del 

completamento effettivo del lavoro. 

Procedure di Applicazione: Il contraente sarà informato per iscritto del ritardo riscontrato e delle penali 

applicate. L'importo delle penali sarà dettagliato e notificato al contraente entro 10 giorni lavorativi dal 

riscontro del ritardo. 

Il contraente avrà il diritto di contestare l'applicazione delle penali entro 10 giorni dalla notifica.  

Versamento delle Penali: le suddette penali saranno trattenute dal 10% di pagamento a saldo.  

Revisione delle Penali: In casi eccezionali, il committente potrà considerare richieste di revisione delle 

penali basate su circostanze straordinarie che abbiano influenzato il ritardo. 

Questo schema di applicazione penali è parte integrante del contratto e sarà vincolante per entrambe le 

parti coinvolte nei lavori edili. È inteso come deterrente contro il ritardo nei lavori e come strumento per 

garantire il rispetto dei termini concordati. 
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6- Soggetti ammessi alla gara 
 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice degli Appalti, purché in possesso 

dei requisiti prescritti nel presente invito. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni 

di cui agli artt. 47 e 48 del Codice degli appalti. Per i soggetti individuati dovrà essere attestata l’assenza 

delle cause di esclusione di cui agli artt 9+4 – 98 del D. Lgs. 36/2023. 

Inoltre, saranno ammessi alla gara i soli soggetti che possano introdurre le specifiche tecniche e le clausole 

contrattuali dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) nella documentazione progettuale, obbligo ribadito nel 

testo del nuovo Codice (D. Lgs. 36/2023), art. 57.  

Sono inoltre da rispettarsi inderogabilmente i principi Do Not Significant Harm (DNSH): i principi del “non 

arrecare un danno significativo” all'ambiente, che nascono per coniugare crescita economica e tutela 

dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.  

È obbligatorio attenersi ai vincoli indicati nelle schede delle Istruzioni Operative DNSH, Scheda 12. 

Questo in quanto Il Soggetto attuatore (Città di Torino) e gli Enti del Terzo Settore, partner co-progettanti, 

hanno l’obbligo di rispettare il principio DNSH pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del 

finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale principio. 

 

7- Modalità di presentazione offerta e FAQ 
 

Per partecipare alla gara, le ditte dovranno far pervenire agli indirizzi PEC della commissione di valutazione 

(cooperativaesserci@pec.it / cooperativa.paradigma@pec.it) la documentazione richiesta e l’offerta tecnica 

ed economica nel rispetto delle modalità stabilite entro il termine stabilito dalla presente lettera di invito, 

con in copia conoscenza la mail di progetto futuroprossimo@esserci.net.  

Per quanto riguarda le domande e i chiarimenti (FAQ), vi preghiamo di contattarci utilizzando la mail 

futuroprossimo@esserci.net. Qualsiasi domanda ricevuta sarà trattata con la massima attenzione e 

trasparenza. Le domande pervenute, insieme alle risposte pertinenti, saranno pubblicate sui siti delle 

cooperative facenti parte della stazione appaltante (www.esserci.net - www.cooperativaparadigma.org), al 

fine di fornire informazioni aggiornate e trasparenti a tutti i potenziali offerenti. Inoltre, coloro che avranno 

inviato le domande riceveranno una notifica diretta della pubblicazione delle risposte. 

Vi invitiamo quindi a formulare le vostre domande con chiarezza e completezza, in modo da poter fornire 

risposte esaustive e utili per tutti i partecipanti. 

 

mailto:cooperativaesserci@pec.it
mailto:cooperativa.paradigma@pec.it
mailto:futuroprossimo@esserci.net
mailto:futuroprossimo@esserci.net
https://www.esserci.net/
https://www.cooperativaparadigma.org/
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8- Definizione delle controversie 
 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

 

9- Note conclusive e dichiarazioni 
 

L’offerta sarà da intendersi rigorosamente “a Corpo”, salvo eventuali variazioni in corso d’opera stabilite 

dalla Direzione Lavori. Si precisa che è obbligo dell’impresa, prima della redazione del preventivo oggetto di 

valutazione, per la stipula di contratto d’appalto, prendere visione dello stato dei luoghi su cui saranno 

eseguite le opere descritte nel presente capitolato lavori. 

L’impresa dichiara: 

o di aver preso visione dello stato dei luoghi su cui saranno eseguite le opere, delle aree adiacenti, 

delle percorrenze necessarie per raggiungere i luoghi, delle lavorazioni descritte nel presente 

documento; 

o di aver apposto i prezzi solo dopo una attenta lettura delle descrizioni tecniche riportate 

o di aver verificato le eventuali misure riportate e di accettarle senza alcuna riserva. 

 

 

Per ricognizione                                                                            L’impresa ______________________________ 

                                                                                                                                    (Timbro e firma) 

Allegare il DURC e VISURA CAMERALE aggiornata  

 

 

L’impresa letto il capitolato lavori: 

1. non solleva alcuna riserva in merito alle lavorazioni previste, e ai metodi specificati, inoltre dichiara di 

ritenere idonee le lavorazioni previste con il tipo di opera da eseguire; 

2. Segnala le seguenti osservazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


